

様式第1号(第2条関係)

発注の見通し(変更)に関する公表書(令和7年度分)

1 工事担当部課(所) 日立・高萩広域下水道組合 施設管理課

2 工種 土木 工事

3 公表区分 (1) 当初発注見通し (2) 変更

No.	工事名	工事場所	工事期間	工事概要	入札(契約)方法	入札(契約)時期	備考
1	伊師浄化センター放流きょ耐震補強工事	十王町伊師2220番地	約210日	可とう継手による耐震化×4箇所 亀裂部補修1×2箇所	一般競争入札	第一四半期	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

様式第1号(第2条関係)

発注の見通し(変更)に関する公表書(令和7年度分)

1 工事担当部課(所) 日立・高萩広域下水道組合 施設管理課

2 工種 塗装 工事

3 公表区分 (1) 当初発注見通し (2) 変更

No.	工事名	工事場所	工事期間	工事概要	入札(契約)方法	入札(契約)時期	備考
1	本町中継ポンプ場外壁塗装工事	十王町伊師2220番地	約150日	約400㎡	指名競争入札	第二四半期	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

様式第1号(第2条関係)

発注の見通し(変更)に関する公表書(令和7年度分)

1 工事担当部課(所) 日立・高萩広域下水道組合 施設管理課

2 工種 機械器具設置 工事

3 公表区分 (1) 当初発注見通し (2) 変更

No.	工事名	工事場所	工事期間	工事概要	入札(契約)方法	入札(契約)時期	備考
1	田尻中継ポンプ場脱臭設備改築工事	田尻町7-18-5番地	約250日	脱臭装置・脱臭ファン更新×各1台、 床排水ポンプ更新×2台	指名競争入札	第二四半期	
2	駒木原第3マンホールポンプ設備改築工事	高萩市高萩 771-19地先	約210日	弁類更新×2組、 動力制御盤更新×1面	指名競争入札	第一四半期	
3	種殿川マンホールポンプ設備改築工事	田尻町3-3-8地先	約210日	ポンプ・弁類更新×1組、 動力制御盤更新×1面	指名競争入札	第一四半期	
4	鹿島谷マンホールポンプ設備更新工事	十王町友部2898地先	約150日	ポンプ・弁類更新×1組	指名競争入札	第一四半期	
5	伊師浄化センター 水処理施設(機械設備)改築工事	十王町伊師2220番地	約900日	初沈更新×1池、反応槽更新×2池、 終沈更新×2池、プロフ更新×1台、外	指名競争入札	第二四半期	
6	No.1消化槽グリスポンプ更新工事	十王町伊師2220番地	約270日	グリスポンプ更新	随意契約	第一四半期	
7	田尻中継ポンプ場No.3汚水ポンプ分解修繕工事	田尻町7-18-5番地	約180日	水中ポンプの工場整備	随意契約	第二四半期	
8	水処理プラント機械設備修繕工事	十王町伊師2220番地	約180日	主ポンプの工場整備、汚泥引抜弁更新 汚泥掻き機修繕	随意契約	第一四半期	
9	1系脱水機コンベヤ修繕工事	十王町伊師2220番地	約90日	スクリュウコンベヤ部品交換 (グランドパッキン、ライナー、スパイラル)	指名競争入札	第一四半期	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

様式第1号(第2条関係)

発注の見通し(変更)に関する公表書(令和7年度分)

1 工事担当部課(所) 日立・高萩広域下水道組合 施設管理課

2 工種 電気 工事

3 公表区分 (1) 当初発注見通し (2) 変更

No.	工事名	工事場所	工事期間	工事概要	入札(契約)方法	入札(契約)時期	備考
1	田尻中継ポンプ場電気設備改築工事	十王町伊師2220番地	約300日	受変電設備・運転操作設備・計装設備・特殊電源設備の更新	指名競争入札	第二四半期	
2	ポンプ場監視設備改築工事	十王町伊師2220番地	約90日	現場監視装置子局設置×11箇所	随意契約	第一四半期	
3	伊師浄化センター 水処理施設(電気設備)改築工事	十王町伊師2220番地	約900日	受変電設備・運転操作設備・計装設備の更新、既設中央監視設備などの機能増設	指名競争入札	第二四半期	
4	伊師浄化センター 沈砂池・フロワ棟建築付帯(電気設備)改築工事	十王町伊師2220番地	約180日	蛍光灯(LED化)・誘導灯・非常灯の更新×約122台	一般競争入札	第一四半期	
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							